

中城村立小中学校改築整備事業の市場調査に係るアンケート調査
実施要領

(1) 調査の目的

中城村（以下「本村」という。）では、村内の公立学校4校のうち、中城中学校、中城小学校及び津覇小学校の3校は、築後37～44年が経過しており、施設の老朽化が進んでいる状況にあります。また、近年の村内における人口増加に伴う対応及び将来的な人口減少社会の到来を見据えた適正な規模での公立学校の教育環境整備を行っていくことが必要となっています。

こうした背景を受け、これら2小学校と1中学校の安全・安心で快適な教育環境を確保するとともに、民間活力の導入による民間事業者の創意工夫の可能性について、事業実施にあたっての調査・検討を行っています。

このたび、民間事業者様との対話を通じて事業可能性を把握するとともに、事業実施に向けた諸条件を整理するため、広く意見・提案を求める市場調査を実施するものです。

なお、調査にあたっては株式会社建設技術研究所に委託し実施しております。

(2) 調査の内容

1) 事業費及びスケジュールについて

- ・ 事業費及びスケジュール（設計・建設・解体）の妥当性
- ・ 民間活力の導入によるコスト縮減効果の見込み

2) 事業の実施内容・敷地条件等について

- ・ 現敷地内での建替え整備にあたってのアイデア
- ・ 事業実施にあたっての敷地条件等の懸念事項
- ・ 事業範囲（一体事業化等）及びリスク分担の考え方に対する意見

3) 跡地活用（中城中学校と中城村役場の移転跡地）について

- ・ 中城中学校と中城村役場の移転跡地の活用アイデア

4) その他、意向・要望等について

- ・ 現時点での、貴社が本事業に参画するにあたっての意向・要望等
- ・ 地元（県内）企業との協力体制の構築の考え方

(3) 対象者

学校施設の整備、管理及び公有地の活用事業に関心のある民間事業者

(※ 法人に限る)

表 想定する調査対象者

	想定する調査対象者
学校施設の整備	・ 建設事業者（学校施設の新設・解体等） など
学校施設の管理	・ ビルメンテナンス事業者 など
公有地の活用	・ 学校跡地等の公有地活用実績のある事業者 など
その他	・ 事業マネジメント事業者 ・ ファイナンシャル事業者 など

※上記はあくまで想定のため、上記以外の事業者の方も是非ご協力ください。

(4) 調査の流れ・実施スケジュール

1) 調査の流れ

実施要領の公表後、調査申し込みをいただいた事業者の方にアンケート調査票等を配布します。その後、配布したアンケート調査票に回答をご入力いただき、入力したファイルを E-mail でご送付下さい。E-mail での回答が難しい場合、アンケート調査票に回答を直接ご記入いただき、期限までに FAX でご送付ください。

また、ご回答いただいた方に対し、個別に聞き取り形式でのヒアリング調査をご依頼させていただく場合があります。その際には、ご協力賜りますようお願いいたします。




図 調査の流れ

2) 実施スケジュール

表 調査実施スケジュール

実施項目	日時
実施要領の公表	令和3年1月7日（木）
調査申し込み※提出期限の1週間前まで	令和3年1月22日（金）
アンケート調査票提出期限	令和3年1月29日（金）12時まで
ヒアリング調査の実施	適宜

(5) 調査申し込み先・アンケート調査票送付先

調査申し込み及びアンケート調査票の送付先は、委託しております以下の株式会社建設技術研究所の担当者までご返信ください。

(送付先)

Email : sk-hatamori@ctie.co.jp、dik-kawaguchi@ctie.co.jp

株式会社建設技術研究所 大阪本社

道路・交通部都市室 担当：畑森、川口 宛

Tel : 06-6206-5874 Fax: 06-6206-6027

〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町 1 丁目 6-7

中城村教育委員会 教育総務課

担当：新垣

TEL : 098-895-3276