

中城村立中学校整備事業
募集要項等の修正について
【新旧対応表】

令和6年8月1日
中 城 村

要求水準書(案)及び別添資料の修正内容

No	頁	第1	1	(1)	①	ア	(a)	項目等	旧	新
1	20	第2	1	(4)	②	エ	(a)	電話設備	(a)電話(2回線)、施設内放送及びテレビ放送受信設備の設置及び配管配線工事を適切に行うこと。また、対象施設(「資料5必要諸室リスト及び電気・機械要求性能表」参照)において、内線電話設備を設けること。	(a)電話(2回線)、施設内放送及びテレビ放送受信設備の設置及び配管配線工事を適切に行うこと。また、対象施設(「資料5必要諸室リスト及び電気・機械要求性能表」参照)において、 <u>外線・内線電話設備(端末の設置を含む)</u> を設けること。
2	40	第2	2	(2)				ステージ	(e)アリーナに床埋込型コンセント(プロジェクター用)とステージに <u>仮設分電盤</u> 及びフロアコンセントを設けること。	(e)アリーナに床埋込型コンセント(プロジェクター用)とステージに <u>専用分電盤</u> 及びフロアコンセントを設けること。
3								資料3	—	道路拡幅部分の断面図等を追加
4								資料6	—	必要諸室に電話機を追加
5								資料15	—	清掃管理等を行う水路を明示 歩車の動線のイメージを追加

様式集(提案審査)の修正内容

No	頁	様式番号	1	(1)	項目等	旧	新
1					提案価格 計算書 別表①	※1事業者の提案により、引渡し日を早める場合は、適宜、 <u>支払時期</u> を繰り上げて記載すること。	※1事業者の提案により、引渡し日を早める場合は、適宜、 <u>支払の開始時期</u> を繰り上げて記載すること。
1					提案価格 計算書 別表②	※1事業者の提案により、引渡し日を早める場合は、適宜、 <u>支払時期</u> を繰り上げて記載すること。	※1事業者の提案により、引渡し日を早める場合は、適宜、 <u>支払の開始時期</u> を繰り上げて記載すること。
3					提案価格 計算書 別表③	※1事業者の提案により、引渡し日を早める場合は、適宜、 <u>支払時期</u> を繰り上げて記載すること。	※1事業者の提案により、引渡し日を早める場合は、適宜、 <u>支払の開始時期</u> を繰り上げて記載すること。
4		H-2			資金収支計画表	枚数制限:1枚	枚数制限:2枚
5		I-1	1	(2)	校舎 電気設備工事	情報通信設備	情報通信設備(ICT環境整備含む)
6		I-1	1	(2)	屋内運動場 電気設備工事	ICT環境整備	情報通信設備(ICT環境整備含む)